

怀化芷江机场总体规划修编项目澄清与修改公告

(招标编号：HNXZ-2022-ZB04-XMZB-0637)

一、内容：

各投标人：怀化芷江机场总体规划修编项目于 2022 年 9 月 29 日在中国招标投标公共服务平台、民航专业工程建设项目招标投标管理系统、广州公共资源交易服务网、湖南省招标投标监管网、湖南省机场管理集团官网上发布招标公告，收到投标人提出的疑问，现对招标文件的内容澄清修改如下：问题 1：投标人 2017 年以来每具有 1 个国内 4C 及以上机场总体规划编制或修编项目（内容包含地面部分和空中部分）业绩计 1.5 分，本项目最多计 9 分（注明：业绩证明材料须提供合同或中标通知复印件并加盖公章，时间以合同签订时间为准（若为联合体，以双方业绩合并计算）与招标文件中要求类似项目业绩内容需同时包含地面部分和空中部分，与本项目的招标工作内容接受联合体投标不相适应。现修改为：投标人 2017 年以来每具有 1 个国内 4C 及以上机场总体规划编制或修编项目（内容包含地面部分或空中部分）业绩计 1.5 分，本项目最多计 9 分。注明：业绩证明材料须提供合同或中标通知复印件并加盖公章，时间以合同签订时间为准（若为联合体，以双方业绩合并计算）。投标人全部业绩内容仅为地面部分或投标人全部业绩内容仅为空中部分，本项不计分。问题 2. 拟任项目负责人 2017 年以来作为项目负责人，每具有 1 个国内 4C 及以上机场总体规划编制或修编项目（内容包含地面部分和空中部分）业绩的计 3 分，本项目最多计 9 分。现修改为：拟任项目负责人 2017 年以来作为项目负责人，每具有 1 个国内 4C 及以上机场总体规划编制或修编项目（内容包含地面部分或空中部分）业绩的计 3 分，本项目最多计 9 分。投标文件递交的截止时间、保证金递交截止时间、开标时间修改为 2022 年 11 月 4 日 9:00 时，招标文件中涉及到相关内容的同步进行调整，招标文件的其他内容不变。

延期开标：2022-11-04 09:00:00.0

二、监督部门

本招标项目的监督部门为中国民用航空中南地区管理局机场管理处，020-86122340。

三、联系方式

招 标 人：湖南机场股份有限公司怀化芷江机场分公司

地 址：湖南省怀化市芷江县

联 系 人：唐先生



